

「台山平民新邨更新工程（第三期）」

投標書價格及工期綜合表

次序	投標公司	總金額 (澳門幣)	工期 (工作天)	備註
1	式雅建築工程有限公司	\$11,796,974.00	216	接納
2	新永利建築工程有限公司	\$11,647,560.00	198	接納
3	嘉禾建築工程有限公司	\$12,841,020.00	205	接納
4	順豐建築有限公司	\$13,348,840.00	220	接納
5	利榮建築工程有限公司	\$11,152,828.00	203	接納
6	藝信工程有限公司	\$13,015,115.00	227	接納
7	摯榮工程有限公司	\$11,877,190.00	203	接納
8	博盈工程貿易有限公司	\$9,854,920.00	180	接納
9	紳陞工程長江建築合作經營	\$11,938,440.00	245	接納
10	晉利建築工程有限公司	\$11,848,590.00	211	接納
11	新匯友建築工程有限公司	\$12,184,278.00	210	接納
12	晉業拓展工程建設有限公司	\$11,272,210.00	202	接納
13	南光工程有限公司	\$10,163,816.00	200	接納
14	新閩建工程有限公司	\$15,230,000.00	248	接納
15	紅藝工程有限公司	\$12,360,857.00	220	接納
16	大亞建築工程有限公司	\$15,973,000.00	240	接納
17	梁光耀建築商	\$12,686,850.00	200	接納
18	龍輝建築工程有限公司	\$12,592,000.00	228	接納
19	嘉民建築工程有限公司	\$11,148,718.00	198	接納
20	陳氏建築有限公司	\$13,489,300.00	225	接納
21	新耀華建築工程有限公司	\$11,851,068.00	220	接納
22	廣裕建築工程有限公司	\$14,486,440.00	230	接納
23	嘉康建築工程有限公司	\$11,488,585.00	206	接納
24	澤淦工程有限公司	\$11,922,094.00	222	接納
25	恒豐工程(澳門)有限公司	\$9,138,840.00	180	接納
26	賢佳建築工程有限公司	\$11,997,580.00	208	接納
27	建利工程有限公司	\$7,655,000.00	210	接納
28	國源建築工程有限公司	\$11,883,000.00	198	接納
29	朗晉建築工程有限公司	\$12,173,860.00	210	接納
30	新銳工程顧問有限公司	\$14,924,652.00	243	接納
31	騰建工程有限公司	-	-	不接納
32	德華工程有限公司	\$13,138,000.00	235	接納
33	澳門佳順工程有限公司	\$12,182,031.00	216	接納
34	永基中東工程有限公司	\$11,827,435.00	225	接納
35	文新建築工程有限公司	\$16,668,016.00	250	接納
36	華聯創基建築工程有限公司	\$12,626,695.00	218	接納
37	泳灝建築工程有限公司	\$12,600,108.00	231	接納
38	偉業(澳門)建築工程有限公司	\$12,900,000.00	218	接納
39	天君建築有限公司	\$12,632,636.00	198	接納
40	凱迪建築工程有限公司	\$11,642,410.00	212	接納
41	富豪建築發展有限公司	\$12,136,330.00	198	接納