

開標臨時結果

「台山平民新邨更新工程（第二期）」

次序	投標公司	總金額 (澳門幣)	工期 (工作天)	備註
1	博聯工程(澳門)有限公司	\$13,246,120.00	190	接納
2	騰建工程有限公司	\$11,344,680.00	192	接納
3	摯榮工程有限公司	\$11,695,320.00	180	接納
4	順豐建築有限公司	\$9,758,230.00	220	接納
5	梁光耀建築商	\$11,918,350.00	190	接納
6	德發建業工程有限公司	\$14,068,124.00	210	接納
7	新匯友建築工程有限公司	\$11,000,000.00	206	接納
8	南光工程有限公司	\$10,163,816.00	200	接納
9	容記機電消防工程有限公司	\$23,769,250.00	219	不接納
10	式雅建築工程有限公司	\$13,885,760.00	220	接納
11	李福洲建築一人有限公司	\$8,838,810.00	220	不接納
12	利榮建築工程有限公司	\$11,018,000.00	188	接納
13	龍昌建築工程有限公司	\$13,383,680.00	218	接納
14	中德工程有限公司	\$13,680,000.00	190	接納
15	晉業拓展工程建設有限公司	\$11,566,772.00	192	接納
16	澳門佳順工程有限公司	\$13,347,515.00	216	接納
17	建新建築工程(澳門)有限公司	\$10,426,000.00	198	接納
18	新永利建築工程有限公司	\$9,254,990.00	208	接納
19	保信建築工程有限公司	\$15,745,480.00	213	接納
20	權豐建設工程有限公司	\$9,865,930.00	210	接納
21	廣裕建築工程有限公司	\$11,809,570.00	195	接納
22	中明建築工程有限公司	\$11,901,500.00	184	接納
23	永基中東工程有限公司	\$12,574,400.00	208	接納
24	新保利建築工程有限公司	\$7,940,140.00	220	接納
25	新方盛建築工程一人有限公司	\$13,363,979.00	182	接納
26	尚匯建築工程有限公司	\$13,630,000.00	216	接納
27	恒豐工程(澳門)有限公司	\$9,871,000.00	180	接納
28	朗晉建築工程有限公司	\$11,361,570.00	200	接納
29	利馬建築工程有限公司	\$12,838,000.00	160	接納
30	南方控股有限公司	\$14,189,740.00	176	接納
31	佳盛建築工程有限公司	\$13,211,680.00	205	接納
32	吳淦記建築有限公司	\$14,327,698.00	219	接納
33	華聯創基建築工程有限公司	\$14,500,135.00	198	接納
34	國源建築工程有限公司	\$7,803,100.00	205	接納
35	紅藝工程有限公司	\$13,182,865.00	185	接納